

**东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站～黄江中心站
段）照明灯具采购项目（1523 标）**

补充通知（一）

项目编号：JG2023-6411

各投标人：

“东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程(望洪站～黄江中心站段)照明灯具采购项目（1523 标）” 招标项目于 2023 年 11 月 7 日在广州公共资源交易中心网发布了招标公告，现对发出的招标文件及其他内容作以下修改：

1、《招标文件》“第一章 招标公告”中“2. 项目概况与招标范围：（3）工程建设工期”

（3）工程建设工期：本线路的项目建设周期，暂定如下，招标人可根据线路工程的实际情况对下述工期计划进行提前、延后或调整。

线路	建设周期（年份）	线路长度	车站数量（站）
1 号线一期工程	2019-2024	57.46km	25

修改为：

（3）工程建设工期：本线路的项目建设周期详见用户需求书，招标人可根据线路工程的实际情况对工期计划进行提前、延后或调整。

2、《招标文件》“第五章 用户需求书”中“第三节 工程项目管理” “1 工程总工期”

1 工程总工期

1.1 东莞市城市快速轨道交通 1 号线一期工程的 25 个车站，将于 2024 年 8 月 16 日开通运营。

1.2 2023年__月__日前完成 LED 照明灯具采购招标与合同签订工作，2023年__月__日前完成样品验收工作。

1.3 2023年__月具备供货条件，并开始按要求供货，2023年__月底前完成供货，2024年__月底前完成调试。

修改为：

1 工程总工期

1.1 东莞轨道交通 1 号线工程计划于 2025 年开通试运营。

1.2 2024 年 1 月 30 日前完成设备采购招标与合同签订工作。
2024 年 4 月底完成样机验收工作。

1.3 2024 年 5 月，设备具备供货条件，开始按要求供货。2024 年 12 月底前完成安装及调试。

（以下无正文。）

本补充通知为招标文件的一部分，与招标文件相关表述不一致的，以本补充通知为准。

东莞市轨道一号线建设发展有限公司（盖章）

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司（盖章）

2023年11月10日